

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
(nr referencyjny ZP.271.8.2019)

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest *dostawa betonu kruszonego o frakcji 0 – 63 mm do wzmacniania nawierzchni i budowy dróg na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki*, dalej jako „postępowanie”.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp” informuję, że w dniu 11 lutego 2019 r. o godz. 10:30 Komisja Przetargowa w składzie:

1. Adam Nagat
2. Ewelina Piekarczyk
3. Bożena Fabisiewicz

przystąpiła do czynności otwarcia ofert w postępowaniu. Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32a w sali konferencyjnej - pokój nr 101. Do upływu terminu składania ofert w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, złożono 7 kopert. Nie było śladów otwierania ofert przed terminem wyznaczonym na ich otwarcie.

Przed otwarciem ofert Komisja podała kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: **162 360,00 zł brutto**.

Następnie otworzone zostały złożone oferty i odczytano informacje na temat nazwy i siedziby Wykonawcy, ceny brutto oferty (w zł) a także terminu płatności (T), zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty w zł brutto	Termin płatności
1.	KSS POLSKA sp. z o.o. Plac Bankowy 2 00 – 095 Warszawa	151 290,00 zł	30 dni
2.	P.P.H.U. SAS – TRANS – POL Teresa Sasin ul. Literacka 12a 05 – 822 Milanówek	142 065,00 zł	30 dni
3.	JMR POLSKA Robert Pietrzak Kikoły 39a 05 – 180 Pomiechówek	154 980,00 zł	30 dni
4.	P.H.U. KOPTRANS Wojciech Misiak ul. Na Grobli 5 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki	147 600,00 zł	30 dni
5.	SOUTH STREAM S.A. Kotorydz, ul. Piaseczyńska 16 05 – 555 Tarczyn	143 910,00 zł	30 dni
6.	STD Jarosław Dąbrowski ul. Transportowa 23 05 – 831 Młochów	139 666,50 zł	30 dni

7.	WOJTRANS Chruściak Wojciech Parole, ul. Szeroka 37a 05 – 831 Młochów	154 980,00 zł	30 dni
----	--	---------------	--------

Podpisy członków komisji

Adam Nagat

.....


Ewelina Piekarczyk

.....


Bożena Fabiszewicz

.....
