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1. Zakres robót objętych ST:  
 
Specyfikacja wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach adaptacji 
trybuny basenu sportowego w obiekcie pływalni miejskiej Wodnik 2000 na zespół saunowy. 
 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

 
Projekt architektoniczny 
ST 2.1/01  Ściany i obudowy G-K. 
ST 2.1/02  Ściany WEDI 
ST 2.1/03  Sufity podwieszone w systemach g-k. 
ST 2.1/04  Roboty tynkarskie. 
ST 2.1/05  Podłoża pod posadzki. 
ST 2.1/06  Impregnacja elementów drewnianych. 
ST 2.1/07  Okładziny z drewna. 
ST 2.1/08  Uszczelnienia podłoży pod okładziny ceramiczne. 
ST 2.1/09  Okładziny ceramiczne. 
ST 2.1/10  Roboty malarskie. 
Projekt instalacji wewnętrznych wodno – kanalizacyjnych 
ST 2.2/1  Instalacja wodociągowa wewnętrzna. 
ST 2.2/2  Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrzna. 
Projekt instalacji wentylacyji mechanicznej. 
ST 2.3     Instalacja wentylacji mechanicznej. 
Projekt instalacji elektrycznych. 
ST 2.4     Instalacje elektryczne. 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

 
POZ. ST 2.1/0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
3.5 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

 
nazwa i adres inwestycji:   Adaptacja trybuny basenu sportowego w obiekcie pływalni 

miejskiej Wodnik 2000 na zespół saunowy. 
 

nazwę i adres zamawiającego: Gmina Grodzisk Mazowiecki 
ul. T. Kościuszki 32 A 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

 
3.6 Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem opracowania jest  adaptacja trybuny basenu sportowego na antresoli hali basenowej 
pływalni miejskiej Wodnik 2000 w Grodzisku Mazowieckim. Zakres robót obejmuje projekt budowlano 
– wykonawczy prac adaptacyjno - budowlanych wraz z częścią instalacji sanitarnych i elektrycznych 
oraz projekt wykończenia wnętrz wraz z wyposażeniem. 
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a) Charakterystyczne parametry, podstawowe dane liczbowe 

 
• powierzchnia netto obiektu 4 194,00 m² 
• powierzchnia istniejąca trybuny: 128,80 m² 

• schody  9,37 m² 
• trybuna 119,43  m² 

• powierzchnia antresoli po pracach adaptacyjnych (rys.nr 1) 113,62 m² 
1. schody 9,37 m² 
2. komunikacja 21,00 m² 
3. recepcja 4,30 m² 
4. toaleta 3,65 m² 
5. sauna aromatyczna 9,70 m² 
6. sauna parowa 8,10 m² 
7. sauna sucha 12,60 m² 
8. hol z ławeczkami 6,80 m² 
9. natryski 6,80 m² 
10. wypoczywania 27,00 m² 
11. pomieszczenie techniczne 4,30 m² 

 
b) zakres i rodzaj robót budowlanych; 

 
- roboty adaptacyjne obiektu istniejącego, 
- roboty montażowe ślusarki wewnętrznej,  
- roboty instalacyjno – montażowe: 

- montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej, 
- montaż instalacji wentylacyjnej, 
- montaż instalacji elektrycznych i oświetlenia, 

- roboty wykończeniowe wewnętrzne, 
- montaż urządzeń i wyposażenia. 

  
3.7 Informacje o terenie budowy. 

Teren budowy obejmuje powierzchnię antresoli basenu sportowego, oryginalnie przeznaczonej na 
trybunę basenu. Antresola dostępna jest centralnego holu I piętra obiektu, będącego przedłużeniem holu 
wejściowego (oryginalnie wejście widzów) oraz schodami bezpośrednio z hali basenowej. Antresola jest 
otwarta na przestrzeń hali basenowej. 
Na terenie budowy (antresoli) znajdują się istniejące i obsługujące budynek sieci, wody, kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej i drenażowej, oraz  oświetlenie. Modernizacja istniejącej infrastruktury winna 
być przeprowadzona w sposób umożliwiający ciągłe funkcjonowanie zespołu basenowego. 

 
3.8 Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
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Z uwagi na fakt, iż teren budowy znajduje się na terenie eksploatowanego obiektu,  Zamawiający i 
Wykonawca ustalą przy przekazaniu placu budowy zasady dotyczące organizacji robót budowlanych 
oraz zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 
(kontrakcie) o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia 
podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i 
sposób odprowadzenia ścieków. 

 
3.9 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje, np. kable, rurociągi, sieci itp. 
powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do 
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną 
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na Terenie Budowy 
i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

 
3.10 Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  

 
3.11 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
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Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a także 
zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.- 1126), 
uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1650). Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca 
będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
3.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

 
3.13 Ogrodzenie i organizacja placu budowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 
•  przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub 

szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 
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•  ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
•  właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 

budowlanych, 
•  utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie 

wywozu ziemi z wykopów, 
•  uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.  
Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

 
3.14 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
3.15 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

 
kod CPV opis 

45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, 

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 
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kod CPV opis 
45212140-9 Obiekty rekreacyjne 
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie budowy basenów pływackich 
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 
45223320-5 Obiekty do parkowania i jazdy 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej 
45232140-5 Lokalne węzły grzewcze 
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów 

komunikacyjnych 
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233140-2 Roboty drogowe 
45233161-5 Ścieżki piesze 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45243600-8 Ścianki szczelne 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262210-6 Fundamentowanie 
45262212-0 Kopanie rowów 
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów 
45262425-6 Wznoszenie osłon szczelnych 
45262500-6 Roboty murarskie 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45324000-4 Tynkowanie 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewanie 
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kod CPV opis 
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 
3.16 Określenia podstawowe. 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami 
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 
użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu 

zabytkowego), 
b)  opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
c)  geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych 
(reperów), 

d)  geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
e)  pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
f)  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 

zakryciu, 
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g)  pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania 
przemieszczeń i odkształceń. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do 
określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora 
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 
i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego 
w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 
który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokólarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje 
się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby  budowlane o 
właściwościach użytkowych  umożliwiających   prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. 1)  ustawy Prawo 
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budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a 
także zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym 
wykorzystaniem materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. Zatwierdzenia pewnych materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych (ST) w czasie 
postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do 
robót. 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 
posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały 
posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

 
3.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy 
lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia 
powinny być dostępne dla Inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem 
dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli Inspektora nadzoru.  

 
3.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.  

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
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wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji 
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 
robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 
3.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz 
Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 
budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 
elementów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 
i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

 
3.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i Autora projektu o proponowanym wyborze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią 
decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub 
urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w 
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
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użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być 
później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do realizacji robót. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w 
projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów. 
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają 
specjalistycznego sprzętu transportowego. 

 
5.1 Transport poziomy 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie  spowodują uszkodzeń  
przewożonych  materiałów  i  elementów,  (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
 

5.2 Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem 
nadzoru inwestorskiego. 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu 
na i z terenu robót.  Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
6.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

1) jakość ich wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-
Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno rozruchową producentów, 
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2) prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3) zabezpieczenie terenu budowy, 
4) ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 
5) ochronę przeciwpożarową, 
6) ochronę własności publicznej i prawnej, 
7) bezpieczeństwo i higienę pracy na placu budowy, 
8) ochronę i utrzymanie robót, 
9) stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 
Do Wykonawcy należy skontrolowanie warunków stanu istniejącego pod kątem ich zgodności z 
dokumentacją projektowa dla prawidłowego prowadzenia prac. Wątpliwości i niezgodności należy 
zgłosić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i kierownictwu budowy. Jeśli zostanie to zaniedbane, 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłe stąd szkody. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6.2 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Podstawą wykonania i wyceny robót są następujące dokumenty: dokumentacja projektowa (projekt 
budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary 
robót a wymagania i ilości wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i przetargu Wykonawca 
powinien sprawdzić ww dokumenty i wyjaśnić z Zamawiającym i Jednostką Projektową ewentualne 
różnice, gdyby występowały. Następnie z tytułu jakichkolwiek różnic nie może żądać dodatkowego 
wynagrodzenia. 
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W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane 
i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązkowych do stosowania, 
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
 
Jeżeli Wykonawca ma wątpliwości odnośnie przewidzianego sposobu wykonania robót lub 
przewidzianych materiałów budowlanych czy urządzeń, to jest zobowiązany do przedłożenia pisemnej 
informacji z kontrpropozycjami. Jeśli zleceniobiorca nie zgłasza wątpliwości, to przejmuje on wobec 
Inwestora pełną gwarancję na przewidziane wykonanie prac i właściwości materiałów budowlanych. 
Jeśli rysunki i objaśnienia nie przedstawiają prac w wyczerpującym stopniu, nie zwalnia to Wykonawcy 
od odpowiedzialność za prawidłowe ich wykonanie, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi 
przepisami. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia 
robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru 
materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących 
się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty 
występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które 
mają wpływ na rozważany problem. 
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Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż 
w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

6.4 Projekt zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt składa się z 
części opisowej i graficznej. 
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmie: 
1)  wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej 

zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 
przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2)  opis techniczny pomieszczeń bądź budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3)  sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i innych 
4)  wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5)  potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6)  zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7)  rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8)  warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 

odpadów z placu budowy, 
9)  zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

 
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1)  granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
2)  usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowiska w razie 

potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 
3)  drogi dojazdowe, 
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów  odbioru, 

a także odprowadzenia ścieków, 
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników 

wodnych itp. 
 

6.5 Projekt organizacji budowy. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 
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l)  szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2)  metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny 

i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3)  harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4)  plany zatrudnienia, 
5)  zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6)  instrukcje montażowe i bhp, 
rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

  
6.6 Projekt technologii i organizacji montażu. 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie 
powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest 
zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu. 

 
6.7 Likwidacja placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi 
o porządku. 

 
7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do 
obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 
zarządzającemu realizacją umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakości (PZJ). Program składa 
się z części ogólnej i części szczegółowej. 

 
7.1.1 Część ogólna określa: 

• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, 

•  sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 
zarządzającemu realizacją umowy. 

 
7.1.2 Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 

• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
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• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 
 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych. 
Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych 
specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca 
dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, 
Inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do 
wykonywania konkretnych badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 
7.2 Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio 
opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
7.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  

 
7.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

 
8.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru. 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie 
obmierzanych robót. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 
związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

 
8.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
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Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 
podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót 
inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. 

 
8.3 Czas przeprowadzenia pomiarów. 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed 
ich zakryciem. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
9.1 Rodzaje odbiorów. 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających 
lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny 
(pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i 
urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. 
Zasady odbiorów robót będzie również określać umowa o roboty budowlane. 

 
9.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 
9.3 Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego określi zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów 
kominowych, instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu 
budowlanego. 

 
9.4 Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan 
surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę 
postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

 
9.5 Rozruch technologiczny. 

Wykonawca dokona pełnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urządzeń. O terminie 
przewidywanego rozruchu Wykonawca poinformuje zamawiającego oraz Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na 3 tygodnie przed planowanym rozruchem.  

 
9.6 Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru 
końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

 
9.7 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
− specyfikacje techniczne, 
− uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
− atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
− opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
− sprawozdanie techniczne, 
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
− zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
− wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
− uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
− datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
9.8 Operat odbioru końcowego. 

Operat odbioru końcowego należy opracować w 3 egz.: 
− 1 egz. dokumenty oryginały, 
− 2 egz. kopie. 
Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. 
Z zawartości operatu sporządzić wykaz dokumentów z podaniem numerów oznaczenia. Do operatu 
odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik stanowiący:  
a) wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z kompletem wymaganych 

załączników (kserokopie) lub  
b) wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych 

załączników (kserokopie), w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 
Druki wniosku (zawiadomienia) należy pobrać od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 
9.9 Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
− jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
− jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; - 
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jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od 
umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
 

9.10 Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inwestora. 

 
9.11 Instrukcje obsługi i eksploatacji. 

Wykonawca opracuje instrukcje obsługi i eksploatacji: 
1. ogólne-zawierające co najmniej: 
− schemat ogólny działania z oznaczeniem poszczególnych urządzeń, linii, sieci technologicznych 

i podaniem ich znaczących parametrów technicznych, 
− opis działania, 
− wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyn, 
− sposób usuwania typowych awarii, 
2. stanowiskowe-dla każdego dostarczonego w ramach umowy urządzenia. Wykonawca skompletuje 

podręczniki eksploatacji, konserwacji, napraw oraz dokumentacje techniczno-rozruchowe (DTR) 
zawierające co najmniej: 

− dane techniczne, 
− opis działania, 
− warunki gwarancji i rękojmi, 
− dokumenty dopuszczające do użytkowania przez Dozór Techniczny łącznie z decyzjami UDT, 
− instrukcje montażu, rysunki złożeniowe, 
− instrukcję konserwacji i napraw, 
− wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyny, 
− listę części zamiennych i zużywających się ze wskazaniem możliwości ich zakupu, instrukcję 

smarowania i wymiany olejów ze wskazaniem przez producenta lub ich zamienników, 
− opis powłok antykorozyjnych, ich konserwacji i napraw. 
3. odrębne instrukcje należy opracować dla instalacji elektrycznych oraz pomiarów i instalacji 

automatyki i sterowania. Instrukcje te powinny zawierać: 
− opis funkcjonowania, 
− schemat rozmieszczenia urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
− powykonawcze schematy strukturalne i szczegółowe, 
− powykonawcze rysunki szaf sterowniczych, 
− opis programowania sterowników, 
− opis programowania procesu technologicznego, 
− zasady konserwacji i napraw, 
− wykaz możliwych błędów i sposoby ich usuwania. 
4. Wykonawcza przeszkoli w obsłudze technologii personel eksploatatora wskazanego przez 

Zamawiającego. 
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9.12 Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. 
Wykonawca opracuje instrukcje bhp: 
a) ogólne, 
b) stanowiskowe, 
c) na podstawie opracowań wykona instrukcje planszowe ogólne i na poszczególne stanowiska 

(wykonane techniką trwałą) i zamontuje na obiekcie, 
d) wykona tablice informacyjne na poszczególne obiekty i urządzenia z podaniem: 
− nazwy urządzenia lub obiektu, 
− oznaczenia jak w schemacie, 
− danych technicznych charakterystycznych. 
 
Uwaga: instrukcje powinny zawierać: 
− wykaz prac, do których powinno być zabezpieczenie 2 pracowników, 
− wykaz prac, które mogą wykonywać ludzie o odpowiednich predyspozycjach psychofizycznych, 
− wykaz prac, na które wymagane jest polecenie pisemne i obieg tych dokumentów. 

 
Wykonawca opracuje instrukcje przeciwpożarowe (wg potrzeb): 
− ogólne 
− stanowiskowe, 
− na podstawie opracowań wykona instrukcje planszowe (wykonania techniką trwałą) i zamontuje na 

obiekcie wg wskazań projektu ppoż. odrębnie opracowanego. 
 

9.13 Odbiór po okresie rękojmi. 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 

(jeżeli byty zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 

wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 
9.14 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 

 
9.15 Dokumenty budowy. 

1. Pozwolenie na budowę. 
2. Projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę. 
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3. Plan BIOZ. 
4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 
5. Protokóły przekazania terenu budowy, 
6. Pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 
7. Badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 
8. Książka obmiarów. 
9. Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy, 

protokóły z narad i ustaleń. 
10. Protokóły odbioru robót, prób i badań. 
11. Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 
12. Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane 

przez producentów maszyn i materiałów. 
13. Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej, potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym. 
14. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, protokoły odbiorów robót na terenach 

i urządzeniach obcych. 
15. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg 

zapisu pozwolenia na budowę) – protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia 
itp. 

16. Instrukcje obsługi i eksploatacji: na poszczególne obiekty/stanowiska, ogólne obiektu. 
17. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe: na poszczególne stanowiska pracy, 

ogólne obiektu. 
18. Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 
19. Operat odbioru końcowego – 3 egz.: zawierający komplet dokumentów wyszczególnionych w 

poz.1 do 17 
 

10. ROZLICZENIE ROBÓT. 
 

10.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ryczałtowe 
wynagrodzenie w rozbiciu na elementy robót odpowiadające poszczególnym tomom dokumentacji 
projektowej. Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST. 

 
10.2 Cena ryczałtowa będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym ewentualne 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
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bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję dokumentacji jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją. 
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie stawkę robocizny i składniki cenotwórcze (koszty 
pośrednie, zysk, koszty zakupu materiałów) na podstawie których wyliczył cenę ryczałtową. Stawki te 
będą podstawą ustalenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe nieprzewidziane kontraktem, niezbędne 
do jego prawidłowego wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 
11.1 Dokumentacja projektowa. 

 
1.  Nazwa i adres jednostki autorskiej dokumentacji projektowej:  

 ETC Architekci Sp. z o.o., 53-149 Wrocław, ul. Racławicka 15/19,  
 tel. 71/ 78 79 730, fax. 71/ 78 79 733, e-mail: biuro@etc.com.pl 
 

2.  Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczególnych branż: 
 

Projekt architektoniczny 

projektant: mgr inż. Marek Romaniszyn sprawdzający: mgr inż. Tomasz Markowski 

Projekt instalacji wewnętrznych wodno – kanalizacyjnych 
projektant: Stanisław Choroszy Mgr. Inż. Kwiryn Serafin 
Projekt instalacji wentylacyji mechanicznej. 
projektant: mgr inż. Marcin Lewacki sprawdzający: inż. Danuta Michałkiewicz 
Projekt instalacji elektrycznych. 
projektant: mgr inż. Waldemar Pięciński sprawdzający: mgr inż. Przemysław Stachowski 

 
3.  Nazwa i adres jednostki autorskiej specyfikacji technicznych:  
 ETC Architekci Sp. z o.o., 53-149 Wrocław, ul. Racławicka 15/19  
 tel. 71/ 78 79 730, fax. 71/ 78 79 733, e-mail: biuro@etc.com.pl 
 
4.  Zestawienie specyfikacji technicznych wraz z numeracją oraz autorami: 
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Projekt architektoniczny 
ST 2.1/01  Ściany i obudowy G-K. 
ST 2.1/02  Ściany WEDI 
ST 2.1/03  Sufity podwieszone w systemach g-k. 
ST 2.1/04  Roboty tynkarskie. 
ST 2.1/05  Podłoża pod posadzki. 
ST 2.1/06  Impregnacja elementów drewnianych. 
ST 2.1/07  Okładziny z drewna. 
ST 2.1/08  Uszczelnienia podłoży pod okładziny ceramiczne. 
ST 2.1/09  Okładziny ceramiczne. 
ST 2.1/10  Roboty malarskie. 
autor: mgr inż. arch. Marek Romaniszyn 
Projekt instalacji wewnętrznych wodno – kanalizacyjnych 
ST 2.2/1  Instalacja wodociągowa wewnętrzna. 
ST 2.2/2  Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrzna. 
autor: Stanisław Choroszy 
Projekt instalacji wentylacyji mechanicznej 
ST 2.3    Instalacja wentylacji mechanicznej. 
autor: mgr inż. Marcin Lewacki 
Projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych 
ST 2.4    Instalacje elektryczne. 
autor: mgr inż. Przemysław Stachowski 

 
11.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Podstawowe akty prawne, szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w każdej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 


